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19Mano d'opera..........................................................

NOLI - COSTI ORARINO

23Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento..............
23Noli ausiliari.............................................................
23Noli strumentazione laser per la pulitura.................

OPERE COMPIUTEٳ
28Analisi preliminari in sito.................................

28
Analisi in sito - caratterizzazione delle
superfici...........................................................

29
Analisi in sito - caratterizzazione delle
strutture...........................................................

32Analisi in laboratorio.......................................
36Analisi multispettrali........................................

OPERE COMPIUTEٳ
47Interventi conoscitivi e di documentazione.....
47Opere provvisionali ed impianti.......................
47Movimentazioni e trasporti..............................
48Operazioni di pronto intervento.......................

48
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

48Operazioni di manutenzione...........................
48Operazioni preliminari.....................................
49Operazioni di consolidamento.........................

52Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
53Operazioni di pulitura......................................

56

Operazioni di rimozione di stuccature ed
elementi o sostanze inidonee applicate in
precedenti interventi.......................................

57
Operazioni di stuccatura, microstuccatura e
presentazione estetica....................................

58Operazioni di integrazione di parti mancanti....
58Creazione di supporti e strutture di sostegno..

59
Operazioni su opere interessate da policromie
o dorature anche residuali..............................

61Operazioni di protezione.................................

OPERE COMPIUTEٳ
71Interventi conoscitivi e di documentazione.....
71Opere provvisionali ed impianti.......................
71Movimentazioni e trasporti..............................
72Operazioni di pronto intervento.......................

72
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

72Operazioni di manutenzione...........................
72Operazioni preliminari.....................................

73Opere di consolidamento................................
74Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
75Operazioni di pulitura......................................

76

Operazioni di rimozione di stuccature ed
elementi o sostanze inidonee applicate in
precedenti interventi.......................................

78
Operazioni di stuccatura, microstuccatura e
presentazione estetica....................................

79Operazioni di integrazione di parti mancanti....
79Allontanamento volatili....................................

80
Operazioni di presentazione estetica e
protezione.......................................................

OPERE COMPIUTEٳ
88Interventi conoscitivi e di documentazione.....

Opere provvisionali ed impianti.......................

3
RESTAURO DEI

BENI CULTURALI

8

-/3!)#)�3

ٳ!0%2/�$�/.!-
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

ٳ

9

��

ٳ!0%2/�$�/.!-
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

ٳ

PARAMENTI M5RARI A FA##)A VISTA

/0%2%�).�0)%42!��

ٳ!0%2/�$�/.!-
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

ٳ

ٳ!0%2/�$�/.!-

INTERVENTI PRELIMINARI 
CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 

A1

Copyright DEI Srl Tipografia del Genio Civile - Via Cavour 181/A - 00184 Roma



118Operazioni di consolidamento.........................
121Operazioni di disinfezione o disinfestazione....
121Operazioni di pulitura......................................

124
Rimozione di stuccature e di elementi
inidonei............................................................

125
Operazioni di stuccatura, reintegrazione e
protezione superficiale....................................

126
Operazioni di stacco ed applicazione di nuovi
supporti...........................................................

OPERE COMPIUTEٳ
134Interventi conoscitivi e di documentazione.....
134Opere provvisionali ed impianti.......................
134Operazioni di pronto intervento.......................
134Operazioni di manutenzione...........................
135Operazioni preliminari.....................................
135Operazioni di consolidamento.........................
137Operazioni di disinfezione o disinfestazione....
138Operazioni di pulitura......................................

138
Rimozione di stuccature e di elementi
inidonei............................................................

139
Operazioni di stuccatura, reintegrazione e
protezione superficiale....................................

OPERE COMPIUTEٳ
148Interventi conoscitivi e di documentazione.....
148Opere provvisionali ed impianti.......................
148Movimentazioni e trasporti..............................
149Operazioni di pronto intervento.......................

149
Archiviazione, inventariazione,
immagazzinamento.........................................

149Operazioni di manutenzione...........................
149Operazioni preliminari.....................................
151Operazioni di consolidamento.........................

154
Operazioni di distacco e di riadesione di
scaglie, frammenti, parti pericolanti o cadute..

154Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
155Operazioni di pulitura......................................

159
Operazioni di rimozione di stuccature ed
elementi inidonei.............................................

161
Operazioni di stuccatura, microstuccatura,
integrazione e presentazione estetica............

162
Realizzazione di supporti e strutture di
sostegno.........................................................

163Operazioni di protezione superficiale..............

OPERE COMPIUTEٳ
172Interventi conoscitivi e di documentazione.....
172Opere provvisionali ed impianti.......................
172Movimentazioni e trasporti..............................
173Operazioni di pronto intervento.......................

PREZZI
INFORMATIVI

DELL'EDILIZIA
4

#!,#()�E OPERE ).�'%33/�7

-!./�$�/0%2!
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

345##()�6

ٳ!0%2/�$�/.!-
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

ٳ

).4/.!#)�5

-!./�$�/0%2!
./2-%� 0%2� ,!� 6!,54!:)/.%� $%,,%
/0%2%

89Movimentazioni e trasporti..............................
89Operazioni di pronto intervento.......................

89
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

89Operazioni di manutenzione...........................
90Operazioni preliminari.....................................
94Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
95Operazioni di pulitura......................................

97

Operazioni di rimozione di integrazioni,
stuccature ed elementi o sostanze non idonee
applicate in interventi precedenti....................

99
Operazioni di stuccatura, microstuccatura e
presentazione estetica....................................

103
Realizzazione di supporti e strutture di
sostegno.........................................................

103Operazioni di protezione.................................
104Operazioni di asportazione.............................
104Stacco di mosaico in sito................................
105Operazioni di eliminazione di vecchi supporti..

105

Supporti rigidi (alveolari, poliuretano con
vetroresina, alluminio, legno, peperino,
travertino, terracotta).......................................

106Supporti in cemento armato...........................
106Costruzione nuovi supporti.............................
107Operazioni preliminari alla posa......................
107Posa in opera..................................................

108
Protezione temporanea di mosaici
pavimentali......................................................

OPERE COMPIUTEٳ
115Interventi conoscitivi e di documentazione.....
115Opere provvisionali ed impianti.......................
115Movimentazioni e trasporti..............................
116Operazioni di pronto intervento.......................
116Altre operazioni...............................................
116Operazioni di manutenzione...........................

116
Operazioni preliminari al consolidamento ed
alla pulitura......................................................
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210Operazioni di pulitura degli strati superficiali....

212
Operazioni di protezione superficiale e
presentazione estetica....................................

OPERE COMPIUTEٳ
222Interventi conoscitivi e di documentazione.....
222Opere provvisionali ed impianti.......................
222Movimentazioni e trasporti..............................
223Operazioni di pronto intervento.......................

223
Archiviazione, inventariazione,
immagazzinamento.........................................

223Operazioni di manutenzione...........................
223Operazioni preliminari.....................................
227Operazioni di consolidamento.........................

231
Operazioni di distacco e di riadesione di
scaglie, frammenti, parti pericolanti o cadute..

232Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
233Operazioni di pulitura degli strati superficiali....

239
Operazioni di protezione superficiale in corso
d'opera e presentazione estetica....................

245Operazioni di protezione superficiale..............
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206Interventi conoscitivi e di documentazione.....
206Opere provvisionali ed impianti.......................
206Movimentazioni e trasporti..............................
207Operazioni di pronto intervento.......................

207
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

207Operazioni di manutenzione...........................

208
Operazioni di protezione della pellicola
pittorica...........................................................

208

Operazioni di consolidamento di pellicola
pittorica, strati preparatori e del supporto
(recto)..............................................................

209
Operazioni di consolidamento del retro del
supporto (verso)..............................................

209Operazioni di disinfezione e disinfestazione....

209
Pulitura chimica e/o meccanica del retro del
supporto (verso)..............................................

210Strutture di sostegno e di contenimento.........
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ٳ 189Interventi conoscitivi e di documentazione.....

189Opere provvisionali ed impianti.......................
189Movimentazioni e trasporti..............................
190Operazioni di pronto intervento.......................

190
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

190Operazioni di manutenzione...........................
191Interventi su telai o altre strutture di sostegno.

191
Operazioni di protezione della pellicola
pittorica...........................................................

192Operazioni di consolidamento dal recto..........
192Operazioni di consolidamento dal verso.........
193Operazioni di disinfezione e disinfestazione....

193
Operazioni di ristabilimento della funzionalita'
del supporto....................................................

194

Operazioni di pulitura del supporto (verso) e
rimozione di materiali non idonei o non
funzionali.........................................................

195Rimozione di materiale dal verso del dipinto...
195Operazioni di foderatura..................................
197Operazioni di pulitura degli strati superficiali....

199
Operazioni di protezione superficiale e
presentazione estetica....................................
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175
Operazioni di distacco e riadesione di scaglie,
frammenti o positivi pericolanti o caduti..........

176Operazioni di disinfestazione e disinfezione....
176Operazioni di pulitura......................................

178
Operazioni di rimozione di stuccature ed
elementi non idonei.........................................

179
Operazioni di stuccatura, microstuccatura,
integrazione e presentazione estetica............

180
Operazioni di sostituzione o applicazione di
singoli elementi per la struttura di sostegno....

181
Realizzazione di supporti e strutture di
sostegno.........................................................

181Operazioni di protezione superficiale..............

173
Archiviazione, inventariazione e
immagazzinamento.........................................

173Operazioni di manutenzione...........................
173Operazioni preliminari.....................................
174Operazioni di consolidamento.........................

175
Operazioni di consolidamento e protezione
della struttura di sostegno...............................
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SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALISR

MATERIALIٳ
315Legname d'opera in abete..............................
315Ponteggi..........................................................
316Ponteggi autosollevanti e montacarichi...........
316Reti di protezione............................................
316Sistemi anticaduta...........................................
316Centine............................................................
316Blindaggio scavi..............................................
317Emergenza covid-19 - dpi...............................

317
Emergenza covid-19 - igienizzanti
disinfettanti......................................................

318Emergenza covid-19 - schermi protettivi........

318
Emergenza covid-19 - delimitazione aree e
cartelli.............................................................

318
Emergenza covid-19 - termocamere e
termoscanner..................................................

319
Emergenza covid-19 - attrezzature per
sanificazione ambienti e oggetti......................

319Dispositivi per la protezione del capo.............
319Dispositivi per la protezione del volto..............
319Dispositivi per la protezione degli occhi..........
320Dispositivi per la protezione dell'udito.............

320
Dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie......................................................

322Dispositivi per la protezione delle mani...........
323Dispositivi per la protezione dei piedi..............
324Dispositivi per la protezione del corpo............

324
Dispositivi per la protezione dal freddo e dalla
pioggia............................................................

325Dispositivi per la protezione dalle cadute........
326Segnaletica di sicurezza aziendale ................
326Sostegni e supporti per segnaletica................
326Recinzioni mobili.............................................
327Nastri segnaletici............................................
327Bagni portatili..................................................

OPERE COMPIUTEٳ
328Emergenza covid-19.......................................
329Andatoie e passerelle.....................................
329Protezione degli scavi.....................................
330Tettoie di protezione........................................
330Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali...
331Cavi.................................................................
331Impianti di messa a terra.................................
331Quadri da cantiere..........................................
332Illuminazione esterna......................................
332Climatizzazione di ambienti confinati..............
332Segregazione delle aree di lavoro...................
333Segnaletica di sicurezza aziendale.................
335Segnalazione di cantieri stradali.....................
339Varie................................................................

OPERE COMPIUTEٳ
276Interventi preliminari sullo scavo.....................
277Operazioni di pulitura meccanica....................
282Operazioni di pulitura chimica.........................
284Lavaggi e disidratazione.................................

285
Trattamenti inibitori di corrosione e
consolidamenti................................................

286Interventi di ricomposizione e protezione.......
289Altre operazioni...............................................

OPERE COMPIUTEٳ
298Interventi preliminari e interventi sullo scavo...
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OPERE COMPIUTEٳ
255Interventi conoscitivi e di documentazione.....
255Opere provvisionali ed impianti.......................
255Operazioni di manutenzione...........................
255Operazioni di pronto intervento.......................

256
Operazioni pertinenti alla rimozione dalla
collogazione originaria....................................

256Operazioni di movimentazione e trasporto.....
256Operazioni di smontaggio...............................
257Operazioni di pulitura superficiale a secco.....
257Test preliminari agli interventi per via umida....

257
Operazioni di protezione preliminari ad
interventi sul supporto.....................................

258
Operazioni di preconsolidamento e
consolidamento delle mediazioni grafiche......

259Operazioni di disinfezione e disinfestazione....

259
Operazioni di ristabilimento della funzionalita'
del supporto....................................................

260Operazioni per via umida................................
262Operazioni di asciugatura dei supporti...........

262
Operazioni di rimozione di interventi pregressi
e risarcimenti..................................................

263
Operazioni di reintegrazione e presentazione
estetica............................................................

266Operazioni di foderatura..................................

266
Supporti e strutture di sostegnoe operazioni di
rimontaggio.....................................................

267Operazioni di ricollocazione............................
268Operazioni finali..............................................

299Operazioni di pulitura meccanica....................
301Operazioni di pulitura......................................
303Consolidamento e ricomposizione..................
306Integrazioni e protezione superficiale.............
307Altre operazioni...............................................
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340Barriere laterali di protezione anticaduta........
341Attacchi per funi di trattenuta..........................
341Puntellature di strutture...................................
342Estintori da parete...........................................
343Estintori carrellati............................................
343Cassette antincendio con manichette e lance.
343Dispositivi per la protezione del capo.............
344Dispositivi per la protezione del volto..............
344Dispositivi per la protezione degli occhi..........
345Dispositivi per la protezione dell'udito.............

345
Dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie......................................................

351Dispositivi per la protezione delle mani...........
352Dispositivi per la protezione dei piedi..............
353Dispositivi per la protezione del corpo............

355
Dispositivi per la protezione dal freddo e dalla
pioggia............................................................

356Dispositivi per la protezione dalle cadute........
357Cassette di pronto soccorso portatili...............
358Armadietti di pronto soccorso.........................

358
Attivita' di sorveglianza durante lo svolgimento
dei lavori..........................................................

358Ponteggi autosollevanti...................................
359Montacarichi...................................................
360Ponteggi a tubo giunto e a telaio....................
362Reti di protezione............................................
363Scale per ponteggi..........................................
363Ascensore per ponteggi..................................
363Trabattelli.........................................................
363Centine............................................................
364Tettoie e teloni.................................................
364Movimentazioni e trasporti..............................
364Compensi alle discariche................................
365Trasporti a mano.............................................

340
Componenti e accessori per impianti di
adduzione acqua potabile in cantiere.............

340
Sistemi per la protezione contro le cadute nel
vuoto...............................................................
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